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Ⅰ 概要 

 

１ 所在地等 

○ 事業計画地：串間市大字西方（福島高校内） 

○ 対象建築物 

 ① 福島高校第６棟（ＲＣ造３階建）施工面積 約２８５㎡ 

 ② 福島高校第２１棟（ＲＣ造３階建）施工面積 約６１５㎡ 

 

 ○ 屋根防水工事の概要等 

①工事概要 

    既存状況：①シート防水（厚さ２mm）、笠木なし（ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え）、設備架台なし 

         ②シート防水（厚さ２mm）、笠木なし（ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え）、設備架台２台 

改修工法：塗膜防水、ドレン改修、その他屋根面取り合い部の改修、 

石綿含有分析調査（定性分析：各棟１検体）等   

②工事想定 

箇所 改修前（現状） 改修後（主な改修等計画：想定） 

屋根面 

 

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水絶縁工法 

 

既存防水仕上げ層撤去 

下地調整及び仮防水 

塗膜防水 X-1 工法、脱気筒新設 

【全面】 

パラペッ

ト立上り 

 

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水密着工法 

 

既存防水仕上げ層撤去 

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去（ｼｰﾘﾝｸﾞ共） 

下地調整及び仮防水 

塗膜防水 X-2 工法 

ひび割れ・欠損部補修 

【全面】 

ドレン 

 

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 下地調整 

ﾉﾝﾀｰﾙ系変性エポキシ樹脂塗料塗り 

【取替】 

屋上タラ

ップ 

 

①②バックガート無し ①②既設タラップ バックガート新設 

※②のみ 

屋上段差部タラップ無し 

②タラップ２箇所新設（吹き抜け屋上部） 

設備架台 立上り部分：ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水密着工法 既存防水仕上げ層撤去 

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去（ｼｰﾘﾝｸﾞ共） 

下地調整及び仮防水 

塗膜防水 X-2 工法 

屋外階段 

※②のみ 

モルタル押え 

段鼻タイルの欠け有 

塗膜防水 X-2 工法 

段鼻モルタル補修（タイル復旧でも可） 

設備配線 

※②のみ 

－ 仮撤去復旧 

  ※ひび割れ・欠損部等補修数量については、契約後の現地調査に基づき行い、設計変更の協議対象 

とする。 

 

２ 事業スケジュール（予定） 

  本事業の主なスケジュールは、以下のとおりとする。 
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事業契約締結 令和８年１０月下旬 

設計及び施工期間 契約締結の日から１４０日間 

ただし、設計・施工期間は、工期短縮の受注者提案を可能とする。 

 

３ 関連法令・適用基準等 

    本事業を実施するに当たっては、建築基準法（昭和 25年法律第 201 号）、都市計画法（昭和 43年

法律第 100 号）、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）、消防法（昭和 23年法律第 186号）、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91号）、宮崎市景観条例（平成 19

年条例第 35 号）のほか、関係する法令・条例等を遵守すること。また、適用基準として以下を参照

すること。なお、その他、定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとす

る。ただし、ソ及びタについては、宮崎県県土整備部が定める各仕様書を総務部においても準用する。

なお、仕様書類はすべて最新版を適用すること。 

 ア 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） 

 イ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準） 

 ウ 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） 

 エ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） 

 オ 公共建築設備工事標準図（統一基準）（電気設備工事編） 

 カ 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） 

 キ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） 

 ク 公共建築設備工事標準図（統一基準）（機械設備工事編） 

 ケ 建築設備設計基準 

 コ 建築工事監理指針 

 サ 建築改修工事監理指針 

 シ 電気設備工事監理指針 

 ス 機械設備工事監理指針 

 セ 官庁施設の総合耐震計画基準 

 ソ 地質・土質調査業務共通仕様書（宮崎県県土整備部） 

 タ  設計業務共通仕様書（宮崎県県土整備部） 

チ  建築設計業務委託共通仕様書（宮崎県総務部営繕課) 

 ツ 工事事務処理要領 

 テ その他関係適用基準等 

 

４ 本事業における留意事項 

ア 施工用の電力・給水及び施工に必要な事務所、休憩所、便所等は、受注者が準備すること。 

イ 施工用の電力・給水は、構内設備の２次利用をする場合は、発注者や学校と協議し、子メーター

を取り付けるなど、使用量に応じた料金を支払うこと。 

ウ 機器の搬入、据え付け、調整については、発注者と協議の上、その指示に従うこと。 

エ 機器の搬入、据え付け、調整にかかる費用は、すべて工事費に含めること。 

オ 周辺住民や学校利用者等に支障がないよう、騒音、振動、粉じん、臭気等の対策を図ること。 

カ 緊急車両及び周辺の車両の通行に支障がないよう配慮すること。 
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キ 各関係機関と十分に事前協議の上、実施するとともに、必要な申請、届出等を遅滞なく行うこと。

なお、申請等に要する費用は本事業の費用に含むものとする。 

ク 本事業は、第６棟（理科棟）及び第２１棟（実習教室棟）の屋根防水等を行うものであり、別途

発注する第２４棟（屋内運動場）の外壁改修他工事は含まれていないが、敷地利用（解体・建設に

おける仮設物、資材置き場等）や工事調整など十分に連携を図ること。（～該当しない場合は削除

する～） 

ケ 学校内において、多くの来場者が想定されるイベント等が開催される際には、通行制限等の協力

要請に対応するよう努めること。 

 

Ⅱ 整備対象施設の要求水準 

１ 基本方針 

（１）工事目的物の性能・機能 

  ① 絶縁工法を基本とし、耐久性と意匠性を両立させた、最適な工法及び材料とすること。 

  ② 仕上げ塗料は、防水層の保護に加え、日射反射性能に優れた材料を選定すること。 

  ③ 既存防水層の撤去から、下地形成までの品質確保手順を提案すること。 

  ④ 既存防水層の撤去後、降雨等による漏水対策を提案すること。 

  ⑤ 防水工事完了時に、保証書を発行するものとし、防水性能の瑕疵に対する保証期間を設定する

こと。 

（２）施工上配慮すべき事項 

  ① 防水層の改修にあたっては、施工の各段階において適切な品質管理体制を構築し、工程ごとの

確認・記録を徹底すること。 

  ② 工程管理上のリスクを考慮した施工手順と工程管理計画とすること。 

   ③ 工事中の施設利用者等の安全確保について、実効性の高い計画を策定し、安全対策を徹底する

こと。 

（３）社会的要請に関する事項 

  ① 撤去作業等に伴う騒音・振動・粉じん等の環境対策について、具体的な低減計画を策定し、適

切に運用すること。 

（４）独自提案 

  ① 改修等で必要と思われる内容がある場合は提案すること。この場合、請負金額の増額は行わな

い。 

 

２ 施工管理及び履行要件 

（１）共通事項 

  ① 施工者が現場の状況に応じた工法等を提案し、設計者が技術的妥当性を精査することにより品

質及び性能を確保すること。 

  ② 受注者は工法等が確定次第、最終的な施工計画書を作成すること。 

（２）防水工法の選定 

  ① 水蒸気による防水層のふくれを防止するため、脱気装置等を適切に配置すること。 

  ② 工法や材料について、写真及び帳票で証明するなど適切に工事を管理すること。 

  ③ 設備架台下や取り合い部等について、防水性能を確保した上での施工方法とすること。 
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  ④ ルーフドレンが欠損あるいは腐食している場合は、新設を検討し排水計画を最適化すること

や、屋上点検口がある場合は改修方法を提案すること。 

（３）既存防水層後の漏水防止措置 

  ① 防水層の下地補修について、下地処理を確実に行うこと。 

  ② 下地は十分に乾燥させ、新設する防水層に支障が生じないようにすること。 

  ③ 廃棄物の処分については、関係法令に基づき、適正かつ計画的に処分すること。 

（４）品質確保 

   ① 環境、省エネルギー、ランニングコスト低減等に配慮したものとすること。 

   ② 防水工事完了時には、原則として５年以上の保証書を発行すること。なお、当該期間内に発

生した不具合については、施工者の責任において補修を行うこと。 

（５）工程計画の適正化 

  ① 学校の教育活動（授業、試験、部活動、学校行事等）を最優先とし、学校側と密に連携して工

事工程を決定すること。 

  ② 試験期間中や重要な行事日については、原則として騒音・振動を伴う作業を制限する措置を講

じること。 

 

（６）施設利用者の安全対策 

  ① 保護者・生徒等へ周知するための、工事の広報資料の作成など安全対策を講ずること。  

  ② 生徒の登下校ルートへの作業用車両や資材置場の制限等により、生徒を確実に誘導するなど、

安全を確保すること。 

  ③ 足場及び作業ヤードの防護柵設置、施錠管理による立入防止策や夜間・休日の出入口の施錠・

センサーライト設置等の防犯対策を徹底すること。 

  ④ 作業員の身分証明（ネームプレート）及び規律保持の対策を行うこと。 

 ⑤ 防炎シート等の設置など、教室内のプライバシー保護対策を行うこと。 

  ⑥ トラブル発生時、緊急時の連絡体制及び学校側への報告フローを提示すること。 

 

（７）現場環境対策（騒音・振動・粉じん対策） 

  ① 工事に伴う、騒音・振動・粉じん等の低減方法について、具体的な施工計画を策定し、適切に

実施すること。 

  ② 授業への影響を最小限にするため、騒音・振動が生じる作業を休み時間や放課後、あるいは学

校側の指定する時間帯に集中させるなどの配慮を行うこと。 

 

（８）周辺環境への配慮 

  ① 狭隘な敷地を考慮し、クレーン作業時の誘導員の適正配置及び資材の過積載防止を図ること。 

  ② 工事現場周辺の環境負荷低減に努め、近隣への影響を最小限とする措置を講じること。 

 

３ 適切な積算 

  ① 施工面積や現場条件を精査し、適切な単価設定及び積算内容を提示すること。 

 

４ その他 
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 ① 業務着手に当たっては、綿密な現地調査等を実施し、配置等を正確に確認すること。 

 ② 現地調査に当たっては、全箇所を実測することにより、寸法等を正確に確認すること。なお、現

地調査の際は、施設管理者と事前協議を行い、施設利用者及び施設管理者等の安全及びプライバシ

ーに十分配慮すること。 

 ③ 実施設計に当たっては、発注者、施設管理者、関係機関等と十分に協議し、その協議内容は、詳

細に記録して成果物として提出すること。 

   なお、協議においては、規模や配置等の条件変更があり得ることから、協議不足により施工中の

変更等が生じることがないよう特に注意すること。 

 ④ 実施設計の際は、コスト縮減や維持管理（ライフサイクルコストを含む。）に配慮し、合理的な

工法等を検討するとともに、施工面積等の施工条件等を勘案し、適切な単価を設定すること。 

 ⑤ 概略工事工程表については、製品の製作期間や納期などの実態を十分に把握した上で作成するこ

と。 

 ⑥ 振動、騒音、粉じん等への対応に留意した仮設計画を作成すること。 

 ⑦ 作成図面は、原則として配置図・付近見取り図、仕上げ表、平面図、屋根伏図、部分詳細図、建

築改修工事特記仕様書を作成すること。ただし、一枚でまとめられるものはまとめてもよい。 

 ⑧ 作成図面や成果物等については、後日、県の指示するとおりに整理すること。 

 

 

Ⅲ 業務実施に係る要求水準 

１ 設計・工事監理業務 

（１）設計内容 

工事実施に先立ち次の設計業務を行うこと。 

① 実施設計 

・ 実施設計については準拠すべき法令、基準、本水準書を満たすとともに、企画提案に記載し

た内容等について遵守し、実施設計成果物（設計図書及び数量内訳書をいう。）及び鳥瞰図を

県に提出し、承認を得ること。実施設計成果物においては、次の事項を遵守し、実施設計成果

物を提出すること。 

・ 本水準書Ⅰ３ 関連法令・適用基準等を遵守すること。 

・ 本水準書Ⅱを反映させること。 

・ 計画的で無理のない工程とすること（設計・施工の全体工程表を作成、提出すること。） 

・ 下記内容については設計内容に反映すること。 

ｱ. タラップバックガード新設（背カゴ付タラップへ取替可） 

ｲ. 第 21棟屋上段差：タラップ新設（2箇所） 

ｳ. 第 21棟屋外階段：塗膜防水 X-2 工法 

ｴ. 第 21棟屋外階段：段鼻タイルモルタル補修（タイル復旧可） 

ｵ. 設備配線仮撤去復旧 

 

（２）打ち合わせ 

打ち合わせは次の区切りにおいて行うものとし、回数は３回とする。また、第１回打合わせ、実

施設計終了時については、管理技術者が立ち会うものとする。 
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  ① 実施設計業務着手時 

  ② 調査開始時 

  ③ 実施設計終了時 

 

（３）設計体制及び技術者等の配置 

設計にあたっては、次に掲げる技術者等を配置すること。なお、各技術者等の資格や経歴につい

ては、福島高校第６棟（理科棟）他屋根防水改修事業企画提案競技実施要領（以下「実施要領」と

いう。）様式４に記載するとともに、資格や従事した経歴等がわかる資料を添付すること。 

①  管理技術者 

・ 一級建築士の資格を有すること。 

・ 企画提案書提出日の前日時点において、３か月以上の直接的な雇用関係を有する者であるこ

と。 

② 担当技術者 

・ 一級建築士、二級建築士、建築設備士、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は

第三種電気主任技術者の資格を有する者であること。 

・ 企画提案書提出日の前日時点において、３か月以上の直接的な雇用関係を有する者であるこ

と。 

  ※ 管理技術者とは建築設計業務委託共通仕様書（宮崎県総務部営繕課）１．２第３項に規定する

者を、担当技術者とは同第４項に規定する者をいう。 

  ※ 管理技術者は担当技術者を兼務することができる。 

  ※ ①又は②のうち、１人以上は、実施要領の「３資格要件」（３）①に記載した業務実績に関す

る事項を満たす業務において、管理技術者又は担当技術者の経験を有する者であること。 

 

２ 施工業務 

（１）施工体制及び技術者等の配置 

建設業法に定める技術者で本工事に精通した者を配置する等、確実に施工できる体制をとるとと

もに、速やかにコリンズ登録を行うこと。また、次に掲げる技術者等を配置すること。なお、各技

術者等の資格や経歴については、実施要領様式４に記載するとともに、資格や従事した経歴等が分

かる資料を添付すること。 

① 主任技術者又は監理技術者 

  次の事項をすべて満たす技術者を、主任技術者又は監理技術者(※１)として専任で配置するこ

とができること。ただし、主任技術者又は監理技術者が発注者の同意を得て別工事と兼務する場

合(※２) 若しくは請負代金の額が 4,500 万円未満となる場合は専任を要しない。 

   ア  次のいずれかに該当する者であること。 

  ・一級建築施工管理技士の資格を有する者 

  ・二級建築施工管理技士（仕上げ）の資格を有する者 

  ・防水工事業に関して建設業法第７条第２号イ、ロ、ハのいずれかに該当する者 

   イ  監理技術者にあっては、防水工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

を有する者であること。 

 ウ  実施要領３（３）②に示す施工実績に関する事項を満たす工事において、監理技術者、主任
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技術者又は現場代理人等の経験を有する者であること。 

 エ 企画提案書提出日の前日時点において、３か月以上の直接的な雇用関係を有する者であるこ

と。 

※１ 下請契約の請負代金の総額が 5,000 万円以上となることが予想される場合、あらかじ  

め監理技術者になり得る資格を有する技術者を配置すること。 

※２  監理技術者制度運用マニュアル及び宮崎県公共事業情報サービス（「R6.12.25 建設業

法第 26 条第３項第１号の規定の適用を受ける技術者配置の特例（専任特例１号）の取扱

いについて」及び「R6.12.25 改正 建設業法第 26条第３項第２号の規定の適用を受ける技

術者配置の特例（専任特例２号）の取扱いについて」）を御確認ください。 

 

② 現場代理人 

・ 企画提案書提出日の前日時点において、３か月以上の直接的な雇用関係を有する者であるこ

と。 

・ 工事現場稼働中において、現場に常駐し、発注者と連絡がとれる者を配置すること。 


