
県プール整備運営事業（仮称）
要求水準書(案)に関する意見への回答

宮崎県

・県プール整備運営事業（仮称）要求水準書(案)に関して、令和２年(2020年)４月３日までに寄せられた意見への回答
　を公表します。多くの意見をいただき、誠にありがとうございました。
・意見は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字および表記の誤りと判断された箇所について、一部修正
　しています。
・意見への回答は、現時点での県の考え方を示したものです。今後、意見を踏まえた要求水準書(案)等の内容の詳細化
　等を行う予定であり、最終的には入札説明書等で提示しますので御留意ください。

令和２年５月



■業務要求水準書（案）意見一覧
該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字

1
要求水準書
（案）

事業目的 1 2

「国スポ・障スポ」を中心に全国大会等の大規
模な公式大会を想定したプールの整備、運営
のサービス水準確保の為にも、民間収益施設
部分の誘致整備は、「国スポ・障スポ」終了
後、別途公募されるのが良いと考えます。

現時点では、別公募とする予定はありません。

2
要求水準書
（案）

著作権 4 9 (1)

過去のPFI案件において、事業者への確認無く
無断で提案書を議会報告資料として議員やメ
ディア、傍聴者全てに無断で配布される事案
が発生致しました。事業者のノウハウや企業
存続に関わる重要な要素となること、またそれ
以上の官民連携事業として大前提となる「官
民の信頼関係」の構築が、事業契約前から損
なわれるという大きなリスクを双方で抱える事
となります。何卒御理解の程、宜しくお願い申
し上げます。

ご意見として頂戴します。なお公表資料として
提案書の一部又は全部を使用する場合には、
提案者に事前に確認を行うなど、慎重に対処
させていただく方針です。

3
要求水準書
（案）

地盤等の状況 6 2 (2)

事前に公表される地質調査結果と、落札者の
実測結果や現地の土質汚染状況が異なる結
果が出るケースが近年発生しております。事
前公表内容に基づき事業者は事業費を構築し
ますので、事業契約書において、「万一公表内
容との差異が発生した場合、処理費用につい
ては甲の負担とする」と明記頂きます様、何卒
宜しくお願い致します。

ご意見として頂戴いたしますが、用地に関する
リスク分担は実施方針p30で示しているとおり
です。詳細は入札公告時に示すとおりとしま
す。

4
要求水準書
（案）

各種インフラの整備
状況

6 2 (6)

事前に公表されるインフラ施設現況図の結果
と、落札者の実測結果とが異なるケースが近
年発生しております。事前公表内容に基づき
事業者は事業費を構築しますので、事業契約
書において、「万一公表内容との差異が発生し
た場合、発生した費用については甲の負担と
する」と明記頂きます様、何卒宜しくお願い致
します。

ご意見として頂戴いたしますが、測量調査に関
するリスク分担は実施方針p30で示していると
おりです。詳細は入札公告時に示すとおりとし
ます。

5
要求水準書
（案）

25ｍプール 13 4 (2) ③ イ

50mプールをレーン貸しする場合に可動床を
深い位置で使用します。水中歩行で利用され
る方には深過ぎるので 25mプールは水深を
1.1m程度にして水中歩行もできる多目的な
プールにした方が良いと思います。

25mプールの水深が深すぎる場合には、
【別紙5-1】プール備品リスト／【競技用備品】
25mプール／No.3、4／特注プールフロアV型
を用いて嵩上げするよう想定しております。運
営方法に応じてご提案ください。

No. 資料名 タイトル 意見内容 回答
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該当箇所
頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字

No. 資料名 タイトル 意見内容 回答

6
要求水準書
（案）

50ｍプールの仕様 13 4 (2) ③ ア

プール本体は、鉄筋コンクリート躯体製タイル
仕上げ、若しくは抗菌ＰＶＣ被覆ステンレス製と
なていますが、ＦＲＰ仕様も認めて頂くようお願
い致します。美観性、耐候性において遜色は
なく、メンテナンスの頻度も少ないことから、休
館日も少なくすることが可能です。またイニ
シャルコストの低減にも繋がります。

要求水準書（案）への質問No.20の回答を参照
してください。

7
要求水準書
（案）

25ｍプールの仕様 13 4 (2) ③ イ

プール本体は、鉄筋コンクリート躯体製タイル
仕上げ、若しくは抗菌ＰＶＣ被覆ステンレス製と
なっていますが、ＦＲＰ仕様も認めて頂くようお
願い致します。美観性、耐候性において遜色
はなく、メンテナンスの頻度も少ないことから、
休館日も少なくすることが可能です。またイニ
シャルコストの低減にも繋がります。

要求水準書（案）への質問No.22の回答を参照
してください。

8
要求水準書
（案）

備品の設置 24 5 (1) ②

備品の設置については、開業準備業務に含め
ることを要望します。開業準備業務は運営維
持管理業務を担う企業が兼務することが想定
され、設置から開業後の備品の保守管理、運
営面での運用と、責任の所在が明確になりま
す。また運営面を考慮した選定も可能となりま
す。一方で建設企業が備品の調達を行うと、
備品の納入設置についても共通経費が嵩む
事となり、割高となる可能性があります。

ご意見として頂戴いたします。業務区分の考え
方については、入札公告時にお示しするとおり
とします。

9
要求水準書
（案）

備品の設置 29 5 (3) ③ ウ

PFI事業者の提案による付帯施設の整備に係
る備品ですが、サービス購入費の支払がなく、
事業期間終了後に貴県に引き渡す場合、当該
備品の未償却残高にて買い取っていただくこと
を御検討いただけますでしょうか。

ご意見として頂戴いたします。入札公告時にお
示しするとおりとします。

10
要求水準書
（案）

備品の設置 29 5 (3) ③ ウ

表に御座います所有者についてですが、備品
をリース契約にて調達した場合、所有者はPFI
事業者ではなくリース会社かと存じます。御修
正いただけますと幸いです。

ご指摘のとおり、事業期間中はリース会社の
所有となるため、修正いたします。なお、事業
期間終了時にＰＦＩ事業者はリース備品を買い
取り、県に無償譲渡することを想定しておりま
す。
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該当箇所
頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字

No. 資料名 タイトル 意見内容 回答

11
要求水準書
（案）

運営業務報告書 36 1 (10)

月報と四半期報の提出日が異なりますが、い
ずれも翌月15日としていただくようお願い致し
ます。少なくとも月報よりも四半期報の提出日
が早い日程は無理があると考えます。

四半期報の提出期限を当該四半期の翌月15
日までとします。

12
要求水準書
（案）

地質調査資料 別紙 2-1

資料によりますと、支持基盤が-50～-60ｍと
大変深くなっております。北警察署庁舎建設工
事の実績も参考に、十分な杭地業工事費用予
算の確保をお願い致します。

認識しております。
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